

**REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**

**AGUAS DEL OCCIDENTE CUNDINAMARQUÉS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  
SAS ESP**

**INVITACIÓN PÚBLICA No. 003 DE 2010**

**CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EMBALSE MANCILLA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO  
DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA**

**EVALUACIÓN DEFINITIVA**

<b>PROPONENTE / EVALUACIÓN</b>	<b>CONSORCIO MANCILLA 2010</b>	<b>UNION TEMPORAL "AGUAS PARA FACATATIVA"</b>
<b>EVALUACIÓN JURIDICA</b>	CUMPLE	(1) - (2) NO CUMPLE.
<b>EVALUACIÓN FINANCIERA</b>	CUMPLE	CUMPLE
<b>CALCULO DE INDICES</b>	CUMPLE	CUMPLE
<b>KR</b>	CUMPLE	CUMPLE
<b>EXPERIENCIA GENERAL</b>	(3) - (4) NO CUMPLE	CUMPLE
<b>EVALUACIÓN PERSONAL</b>		
DIRECTOR DE OBRA	(5) - (9) NO CUMPLE	CUMPLE
RESIDENTE DE OBRA	CUMPLE	(14) AL (21) NO CUMPLE
INSPECTOR DE OBRA No. 1	CUMPLE	(22)-(24) NO CUMPLE
INSPECTOR DE OBRA No. 2	(10) NO CUMPLE	CUMPLE
TOPOGRAFO	NO CUMPLE	CUMPLE
CADENERO No. 1	CUMPLE	CUMPLE
CADENERO No. 2	CUMPLE	CUMPLE
<b>EQUIPOS</b>	(29 AL 36) NO CUMPLE	(37) - (38) NO CUMPLE
<b>ESTADO HABILITANTE</b>		
<b>PUNTAJE</b>		
Experiencia Específica del Proponente (60 Puntos)		
Experiencia del grupo ejecutor (30 Puntos)		
EXPERIENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA (15 Puntos)		

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

AGUAS DEL OCCIDENTE CUNDINAMARQUÉS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  
SAS ESP

INVITACIÓN PÚBLICA No. 003 DE 2010

CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EMBALSE MANCILLA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO  
DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA

**EVALUACIÓN DEFINITIVA**

INGENIERO RESIDENTE (15 Puntos)	<b>NO HABIL</b>	<b>NO HABIL</b>
Administración y Gestión de la calidad (Plan de Aseguramiento de la calidad de la obra (10 Puntos)		
Evaluación económica (100 Puntos)		
<b>ASIGNACIÓN DE PUNTAJES</b>		
<b>ASPECTO ECONÓMICO</b>		
<b>PUNTAJE</b>		
<b>ORDEN DE ELEGIBILIDAD</b>		

AGUAS DEL OCCIDENTE CUNDINAMARQUES, ACUEDCTO, ALCANTARILLADO, ASESO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SAS ESP EAO C SAS  
 INVITACIÓN PÚBLICA No. 003  
 CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EMBALSE MANCILLA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA  
 EVALUACIÓN JURÍDICA

DOCUMENTO A VERIFICAR	PROPONENTE: UNION TEMPORAL AGUAS PARA FACATATIVA.									PROPONENTE: CONSORCIO MANCILLA 2010					
	CONSTRUCTORA DEL ORIENTE LTDA			CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES LTDA.			JAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA.			SANTANDER MAFIOLY CANTILLO			EDIVIALSAS		
DOCUMENTO	FOLIO	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIO	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIO	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIO	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIO	CUMPLE	NO CUMPLE
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPOSTA.	3 AL 6	X		3 AL 6	X		3 AL 6	X		5 AL 8	X		5 AL 8	X	
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES.	49 AL 55	X		74 AL 82	X		12 AL 24	X		11 AL 19	X		21 AL 25	X	
CEDULA DE CIUDADANIA	56	X		84	X		26	X		27	X		29	X	
RUT	58	X		85	X		29	X		32	X		33	X	
PASADO JUDICIAL	59	X		86	X		30	X		35	X		36	X	
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.	60 AL 61	X		87 AL 88	X		31	X		38	X		39	X	
HOJAS DE VIDA	63 AL 73	X		93 AL 102			33 AL 44	X		42 AL 65	X		67 AL 83	X	
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES.	62	X		89	X		32	X		189	X		190	X	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA REPRESENTACION LEGAL.	45 AL 48	X		90 AL 92	X		NO APLICA.			NO APLICA.			192 AL 193	X	
ACTA DE ATORIZACION PARA CONTRATAR			X(1)	NO APLICA.			NO APLICA.			NO APLICA.			NO APLICA.		
DOCUMENTO DE CONFORMACION CONSORCIAL.			X(2)			X(2)			X(2)	195 AL 196	X		195 AL 196	X	
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.			X(3)			X(3)			X(3)	202	X		202	X	
CERTIFICADO DEL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE PARAFISCALES.	116	X		160	X		108	X		205	X		206	X	
<b>INDICADOR</b>	<b>(1) - (2) NO CUMPLE.</b>									<b>CUMPLE</b>					

(1) EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONSTRUCTORA DEL ORIENTE LTDA TIENE FACULTADES PARA CONTRATAR HASTA POR LA SUMA DE (\$100.000.000.00). LAS SUMAS QUE EXCEDAN DICHO VALOR DEBERAN CONTAR CON AUTORIZACION PREVIA DE LA JUNTA DE SOCIOS. ESTO INDICA CLARAMENTE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DE ESTA EMPRESA NO TENIA FACULTAD NI COMPETENCIA PARA OBLIGAR A SU REPRESENTADA POR LOS VALORES QUE EFECTIVAMENTE FUE COMPROMETIDA, YA QUE CONSTRUCTORA DEL ORIENTE TIENE EL 30% DE PARTICIPACIÓN EN LA UNION TEMPORAL LO QUE EQUIVALE A \$ 620.092.764.00. ESTO INDICA CLARAMENTE QUE LA COMPETENCIA DEL GERENTE OTORGADA POR LOS ESTATUTOS SOCIALES FUE EXCEDIDA, POR LO QUE DEBE PREDICARSE UNA CLARA FALTA DE COMPETENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL, LO QUE A LA LUZ DEL CONTENIDO DE LAS NORMAS CIVILES Y COMERCIALES APLICABLES IMPLICA LA INEFICACIA DE LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES ASUMIDAS POR ESTE ENTE SOCIAL DADA LA ADUCIDA AUSENCIA DE COMPETENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL. A ESTO SE ADICIONA EL LOGICO INCUMPLIMIENTO DEL INCISDO FINAL DEL REQUERIMIENTO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DEL PLIEGO EL CUAL SOLICITO QUE EN EL CASO DE EXISTIR LIMITACIONES COMO LAS AQUI PRESENTADAS, DEBERÍA ALLEGARSE LA RESPECTIVA ACTA DE ATORIZACIÓN EMITIDA POR EL ORGANO SOCIAL COMPETENTE. POR ESTA RAZON SE DEBE DETERMINAR EL NO CUMPLIMIENTO JURIDICO DEL PROPONENTE.

(2) DE CONFORMIDAD CON LA GLOSA ANTERIOR, EL DOCUMENTO DE CONFORMACION DE LA U.T COINTIENE POR PARTE DE UNOS DE SUS INTEGRANTES, UNA MANIFESTACION DE VOLUNTAD INEFICAZ POR FALTA DE COMPETENCIA LO QUE GENERA QUE QÉ DICHO CONSORCIO TAMBIEN ADOLEZCA DE VICIOS DE FALTA DE CAPACIDAD DE LOS ASOCIADOS LO QUE LO CONSTITYE ILEGAL.

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**  
**AGUAS DEL OCCIDENTE CUNDINAMARQUÉS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SAS ESP**  
**INVITACIÓN PÚBLICA No. 003 DE 2010**  
**CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EMBALSE MANCILLA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA**  
**EVALUACIÓN FINANCIERA**

DESCRIPCIÓN	UNION TEMPORAL AGUAS PARA FACATATIVA		
	JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA	CONSTRUCTORA DEL OCCIDENTE LTDA.	CONSTRUSAN LTDA.
Balance comercial de apertura	N/A	N/A	N/A
Balance general con corte a 31 de diciembre 2008 y 2009	2008-2009	2008-2009	2008-2009
Balance general comparativo a 31 de Diciembre 2009	2008-2009	2008-2009	2009
Estado de perdidas y ganancias con corte 31 de Diciembre 2008 Y 2009	2008-2009	2008-2009	2008-2009
Estado de perdidas y ganancias comparativo a 31 de Diciembre 2009	2008-2009	SUBSANO	2008-2009
Notas al balance 2008- 2009	2008-2009	2008-2009	2008-2009
Estado de flujo de efectivo 2008 y 2009	2008-2009	2009	2008-2009
Estado de cambio en el patrimonio 2008 y 2009	2008-2009	2009	2009
Estado de cambio en la situacion financiera 2008 y 2009	SUBSANO	2009	2008-2009
Estado de cambio en el capital de trabajo 2008 y 2009	2008-2009	SUBSANO	SUB
<b>INDICADOR</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>
	<b>CUMPLE</b>		
<b>OBSERVACIONES</b>			
<b>JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA</b>	El proponente subsano los documentos solicitados en el plazo previsto por la empresa.		
<b>CONSTRUCTORA DEL OCCIDENTE LTDA.</b>	El proponente subsano los documentos solicitados en el plazo previsto por la empresa.		
<b>CONSTRUSAN LTDA.</b>	El proponente subsano los documentos solicitados en el plazo previsto por la empresa.		

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**  
**AGUAS DEL OCCIDENTE CUNDINAMARQUÉS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SAS ESP**  
**INVITACIÓN PUBLICA No. 003 DE 2010**  
**CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EMBALSE MANCILLA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA**  
**EVALUACIÓN FINANCIERA**

DESCRIPCIÓN	CONSORCIO MANCILLA 2010	
	SANTANDER MAFIOLY CANTILLO	EDIVIAL SAS.
Balance comercial de apertura	N/A	N/A
Balance general con corte a 31 de diciembre 2008 y 2009	2008-2009	2008-2009
Balance general comparativo a 31 de Diciembre 2009	2007-2008	2008-2009
Estado de perdidas y ganancias con corte 31 de Diciembre 2008 Y 2009	2008-2009	2008-2009
Estado de perdidas y ganancias comparativo a 31 de Diciembre 2009	SUBSANO	2008-2009
Notas al balance 2008- 2009	2008-2009	2008-2009
Estado de flujo de efectivo 2008 y 2009	2008	SUBSANO
Estado de cambio en el patrimonio 2008 y 2009	2008	2008
Estado de cambio en la situacion financiera 2008 y 2009	2008	2008
Estado de cambio en el capital de trabajo 2008 y 2009	SUBSANO	SUBSANO
<b>INDICADOR</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>
	<b>CUMPLE</b>	

**OBSERVACIONES**

<b>SANTANDER MAFIOLY CANTILLO</b>	El proponente subsano los documentos solicitados en el plazo previsto por la empresa.
<b>EDIVIAL SAS.</b>	El proponente subsano los documentos solicitados en el plazo previsto por la empresa.

**UNION TEMPORAL "AGUAS PARA FACATATIVA"**

<b>CONSTRUCTORA DEL ORIENTE LIMITADA</b>	<b>CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES LIMITADA</b>	<b>JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA</b>	<b>CONSOLIDADOS</b>
ACTIVO CORRIENTE 519,033,419.00	ACTIVO CORRIENTE 292,520,898.00	ACTIVO CORRIENTE 875,347,423.00	ACTIVO CORRIENTE 1,686,901,740.00
ACTIVO TOTAL 678,271,619.00	ACTIVO TOTAL 348,644,597.00	ACTIVO TOTAL 1,646,773,623.00	ACTIVO TOTAL 2,673,689,839.00
PASIVO CORRIENTE 187,731,560.00	PASIVO CORRIENTE 29,849,909.00	PASIVO CORRIENTE 18,689,493.00	PASIVO CORRIENTE 236,270,962.00
PASIVO TOTAL 187,731,560.00	PASIVO TOTAL 29,849,909.00	PASIVO TOTAL 67,201,943.00	PASIVO TOTAL 284,783,412.00
PATRIMONIO 490,540,059.00	PATRIMONIO 318,794,688.00	PATRIMONIO 1,579,571,680.00	PATRIMONIO 2,388,906,427.00
CAPITAL DE TRABAJO 331,301,859.00	CAPITAL DE TRABAJO 262,670,989.00	CAPITAL DE TRABAJO 856,657,930.00	CAPITAL DE TRABAJO 1,450,630,778.00
ENDEUDAMIENTO 0.28	ENDEUDAMIENTO 0.09	ENDEUDAMIENTO 0.04	ENDEUDAMIENTO 0.11
LIQUIDEZ 2.76	LIQUIDEZ 9.80	LIQUIDEZ 46.84	LIQUIDEZ 7.14
PATRIMONIO 490,540,059.00	PATRIMONIO 318,794,688.00	PATRIMONIO 1,579,571,680.00	PATRIMONIO 2,388,906,427.00

<b>INDICADOR</b>			<b>CUMPLE</b>
------------------	--	--	---------------

**CONSORCIO MANCILLA 2010**

<b>SANTANDER MAFIOLY CANTILLO</b>	<b>EDIVIAL SAS</b>		<b>CONSOLIDADOS</b>
ACTIVO CORRIENTE 3,485,407,741.00	ACTIVO CORRIENTE 1,106,649,237.00	-	ACTIVO CORRIENTE 4,592,056,978.00
ACTIVO TOTAL 4,687,855,179.00	ACTIVO TOTAL 1,151,412,688.00	-	ACTIVO TOTAL 5,839,267,867.00
PASIVO CORRIENTE 39,752,667.00	PASIVO CORRIENTE 325,742,916.00	-	PASIVO CORRIENTE 365,495,583.00
PASIVO TOTAL 532,761,838.00	PASIVO TOTAL 556,149,026.00	-	PASIVO TOTAL 1,088,910,864.00
PATRIMONIO 4,155,093,341.00	PATRIMONIO 595,263,662.00	-	PATRIMONIO 4,750,357,003.00
CAPITAL DE TRABAJO 3,445,655,074.00	CAPITAL DE TRABAJO 780,906,321.00		CAPITAL DE TRABAJO 4,226,561,395.00
ENDEUDAMIENTO 0.11	ENDEUDAMIENTO 0.48		ENDEUDAMIENTO 0.19
LIQUIDEZ 87.68	LIQUIDEZ 3.40		LIQUIDEZ 12.56
PATRIMONIO 4,155,093,341.00	PATRIMONIO 595,263,662.00		PATRIMONIO 4,750,357,003.00

<b>INDICADOR</b>			<b>CUMPLE</b>
------------------	--	--	---------------

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
AGUAS DEL OCCIDENTE CUNDINAMARQUÉS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SAS ESP  
INVITACIÓN PÚBLICA No. 003 DE 2010

CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EMBALSE MANCILLA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA

VERIFICACION DE CAPACIDAD RESIDUAL.					
INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN	CONSORCIO MANCILLA 2010		UNION TEMPORAL "AGUAS PARA FACATATIVA"		
	SANTANDER MAFIOLY CANTILLO	EDIVIAL SAS	CONSTRUCTORA DEL ORIENTE LIMITADA	CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES LIMITADA	JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
Actividad 1	INSCRITO	INSCRITO	INSCRITO	INSCRITO	INSCRITO
Especialidad: 01	INSCRITO	INSCRITO	INSCRITO	INSCRITO	INSCRITO
Especialidad: 02	INSCRITO	INSCRITO	INSCRITO	INSCRITO	INSCRITO
Especialidad: 03	NO INSCRITO	INSCRITO	NO INSCRITO	INSCRITO	INSCRITO
Especialidad: 04	INSCRITO	INSCRITO	INSCRITO	INSCRITO	INSCRITO
Especialidad: 05	INSCRITO	INSCRITO	INSCRITO	INSCRITO	INSCRITO
Especialidad: 08	INSCRITO	INSCRITO	INSCRITO	INSCRITO	INSCRITO
Especialidad: 09	NO INSCRITO	INSCRITO	INSCRITO	INSCRITO	INSCRITO
<b>INDICADOR</b>	<b>CUMPLE</b>		<b>CUMPLE</b>		
CAPACIDAD DE CONTRATACION (K)	43,883	34,100	12,791	15,573	14,863
	77,983		43,227		
CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION (KR)	7,477	1,409	-	983.37	864.08
	8,886		1,847.45		
<b>INDICADOR</b>	69,097		41,379.55		
	<b>CUMPLE</b>		<b>CUMPLE</b>		
Para determinar la capacidad residual de contratación del consorcio o unión temporal, uno de sus integrantes deberá tener por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del Kr exigido; los demás integrantes deberán reunir el porcentaje restante para completar o superar el 100% exigido	<b>CUMPLE</b>		<b>CUMPLE</b>		

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
AGUAS DEL OCCIDENTE CUNDINAMARQUÉS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SAS ESP  
INVITACIÓN PÚBLICA No. 003 DE 2010

CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EMBALSE MANCILLA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA

**EXPERIENCIA**

CONSORCIO MANCILLA 2010

O R D E N	FOLIO	INTEGRANTE	CONTRATO		CONTRATANTE (RAZÓN SOCIAL)	% PARTICIPACIÓN	PLAZO		VALOR EN PESOS	VALOR EN SALARIOS MÍNIMOS EN SMMLV	OBSERVACIÓN
			No.	OBJETO			INICIO	FIN			
1	365	CONSORCIO MANCILLA	052-2007	CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE MANCILLA	EAOC ESP	45%	10-dic-07	10-oct-08	2,765,000,000.00	2,696.10	(3) Verificada el acta de liquidación del contrato 052 de 2007, a folios 379 al 390, que reposa en la carpeta contractual de la empresa, se puede verificar que el contrato acreditado NO cumple con lo solicitado en los términos de la invitación, los cuales solicitan de forma taxativa "...cuyo objeto haya consistido en movimientos de tierras (corte, transporte, colocación y compactación) para estructuras hidráulicas como diques y presas..." (Negrilla y subrayado propios), al no presentar actividades de corte en los movimientos de tierras acreditados.
2	366 AL 373	EDIVAL EU	2478 DE 2004	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CESAR EN LA CARRETERA EL BANCO - TAMALAMEQUE - EL BURRO DE LA TRASVERSAL DEPRESIÓN MOMPOSINA. RUTA 78, TRAMO 7804.	INVIAS	12%	22-feb-05	30-jun-07	11,462,224,103.00	3,171.47	
3	374 AL 382	EDIVAL EU	IDU-73-2003	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI DESDE LA CALLE 153 HASTA LA AVENIDA SAN JOSE, EN BOGOTÁ D.C.	IDU	15%	14-jul-03	14-ago-06	6,848,365,653.00	2,517.78	
	383 AL 384	EDIVAL EU	NP	INSTRUMENTACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN A PRECIO UNITARIO Y APLAZO LAS OBRAS DE MITIGACIÓN BARRIOCIUDAD DE HUNZA	SALAZAR FERRO INGENIEROS SA	100%	19-jun-00	01-nov-00	33,396,873.00	128.40	
4	385 AL 389	MAFIOLY SANTANDER CANTILLO	069 DE SEPTIEMBRE DE 2007	RETIRO DE MACROFITAS POR DESAZOLVE Y CONFORMACIÓN DE DIQUE EN CAÑO VIEJO Y CAÑO LA CAIMANERA - SECTOR FLORAL.	CVS	100%	29-ago-07	14-dic-07	1,177,532,232.00	2,715.08	(3) El contrato acreditado no presenta actividades propias de la experiencia solicitada
<b>TOTAL EN SMMLV</b>										<b>5,867.57</b>	
INDICADOR	Para efectos de la evaluación de la experiencia del proponente, se deben acreditar máximo dos (2) contratos que se encuentren terminados y/o en ejecución, cuyo avance no puede ser inferior al 80% a la fecha de cierre de la presente Invitación Pública, iniciados en los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre de la presente Invitación Pública, cuyo objeto haya consistido en movimientos de tierras (corte, transporte, colocación y compactación) para estructuras hidráulicas como diques y presas para estructuras de captación de Treinta mil (30.000) M <sup>3</sup> .										(3) NO CUMPLE
	Adicionalmente el proponente deberá demostrar que dentro de los últimos 10 años ha ejecutado de manera individual o en consorcio obras de: · Instrumentación geotécnica (monitoreo y control de asentamientos en terraplenes mediante instrumentos geotécnicos como piezómetros o inclinómetros) por un valor superior a los treinta millones de pesos (\$30.000.000), calculados a valor presente.										(4) NO CUMPLE
	Adicionalmente el proponente deberá demostrar que dentro de los últimos 10 años ha ejecutado de manera individual o en consorcio obras de: · Inyecciones de concreto o lechada en suelo y/o roca para impermeabilización, anclajes o estabilización de suelos y/o roca por un valor superior a los sesenta millones de pesos (\$60.000.000), calculados a valor presente.										(4) NO CUMPLE
<b>INDICADOR</b>										<b>(3) - (4) NO CUMPLE</b>	

(3) - (4) El proponente no acredita la experiencia mínima para participar, por lo cual se determina el no cumplimiento técnico de la propuesta presentada.

UNION TEMPORAL "AGUAS PARA FACATATIVA"

O R D E N	FOLIO	INTEGRANTE	CONTRATO		CONTRATANTE (RAZÓN SOCIAL)	% PARTICIPACIÓN	PLAZO		VALOR EN PESOS	VALOR EN SALARIOS MÍNIMOS EN SMMLV	OBSERVACIÓN
			No.	OBJETO			INICIO	FIN			
1	538 AL 542	CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES LTDA	NP	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE RIEGO EL BOSQUE	ASOBOSQUE	100%	23-oct-08	23-oct-09	2,724,449,784.00	5,482.89	
2	543 AL 546	CONSTRUCTORA DE MEDIO ORIENTE LIMITADA	NP	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA, CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN TOTAL DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO ADECUACIÓN DEL VASO DE LAS LAGUNAS CHIQUITA "GUAZA RIOBLANCO"	ASOPROGRESO	100%	14-mar-09	31-oct-09	823,532,685.00	1,657.34	
<b>TOTAL EN SMMLV</b>										<b>7,140.23</b>	
INDICADOR	Para efectos de la evaluación de la experiencia del proponente, se deben acreditar máximo dos (2) contratos que se encuentren terminados y/o en ejecución, cuyo avance no puede ser inferior al 80% a la fecha de cierre de la presente Invitación Pública, iniciados en los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre de la presente Invitación Pública, cuyo objeto haya consistido en movimientos de tierras (corte, transporte, colocación y compactación) para estructuras hidráulicas como diques y presas para estructuras de captación de Treinta mil (30.000) M <sup>3</sup> .										<b>CUMPLE Folio 538 al 542</b>
	Adicionalmente el proponente deberá demostrar que dentro de los últimos 10 años ha ejecutado de manera individual o en consorcio obras de: · Instrumentación geotécnica (monitoreo y control de asentamientos en terraplenes mediante instrumentos geotécnicos como piezómetros o inclinómetros) por un valor superior a los treinta millones de pesos (\$30.000.000), calculados a valor presente.										<b>CUMPLE Folio 541</b>
	Adicionalmente el proponente deberá demostrar que dentro de los últimos 10 años ha ejecutado de manera individual o en consorcio obras de: · Inyecciones de concreto o lechada en suelo y/o roca para impermeabilización, anclajes o estabilización de suelos y/o roca por un valor superior a los sesenta millones de pesos (\$60.000.000), calculados a valor presente.										<b>CUMPLE Folio 538 al 542</b>
<b>INDICADOR</b>										<b>CUMPLE</b>	

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
AGUAS DEL OCCIDENTE CUNDINAMARQUÉS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SAS ESP  
INVITACIÓN PUBLICA No. 003 DE 2010

CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EMBALSE MANCILLA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA

**PERSONAL PROPUESTO**

**CONSORCIO MANCILLA 2010**

NOMBRE DEL PROFESIONAL OFRECIDO: ALFREDO MEJIA ARTUNDUAGA  
CARGO OFRECIDO: DIRECTOR DE OBRA

**FORMACIÓN ACAMERICA**

FOLIO	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	TITULO OBTENIDO	FECHA DE GRADO	DOCUMENTO PROFESIONAL	
				No	FECHA
92 AL 105	UNIVERSIDAD DE LA SALLE	INGENIERO CIVIL	25-mar-83	25202-11814	21-sep-83
102	ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS	ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE OBRA	28-jun-91	NA	
				<b>PROFESION</b>	CUMPLE
				<b>ESTUDIOS SUPERIORES</b>	CUMPLE
				<b>HOJA DE VIDA</b>	(5) NO PRESENTA
92				<b>CARTA DE COMPROMISO</b>	(7) CUMPLE

(5) EL PROPONENTE NO PRESENTA HOJA DE VIDA DEL PROFESIONAL PROPUESTO.

(7) EL PROPONENTE SUBSANO EL DOCUMENTO SOLICITADO

**EXPERIENCIA**

FOLIO	OBJETO	CONTRATANTE	INICIO	FIN	DEDICACIÓN	CUIMPLE / NO CUMPLE
98 AL 99	DIRECTOR DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO BONITO, MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR REGIONAL No. 3	INAT	1-dic-94	28-feb-95	NP	CUMPLE
100	DIRECTOR DE PROYECTO DE LA REHABILITACIÓN DE RIEGO GOENGA PRINCIPAL. ENTRE K00+000-K00+710 GOENAGA NORTE ENTRE EL K3+600 AL K6+626 GOENAGA SUR ENTRE EL K00 AL K4+980,93 Y CARITA ENTRE EL K00+000 AL K1+89,55 Y LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE INTERCEPTOR PARALELO AL CANAL GOENAGA NORTEARTE AL K0+000 AL K6+626 Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE RIEGO PRADO SEVILLA REGIONAL No. 6 MAGDALENA	CONSORCIO PLINIO JOSE MOLINA RAMOS-EDMUNDO MOLINA RAMOS-SIMEON MOLINA RAMOS	4-jun-96	9-jul-98	NP	CUMPLE
96	DIRECTOR DE PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL REFUERZO A LA CONDUCCIÓN PALENQUE - TRANSEJES	CONSORCIO REDES METROPOLITANAS	19-may-03	6-mar-04	NP	CUMPLE

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
AGUAS DEL OCCIDENTE CUNDINAMARQUÉS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SAS ESP  
INVITACIÓN PÚBLICA No. 003 DE 2010

CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EMBALSE MANCILLA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA

**PERSONAL PROPUESTO**

97	DIRECTOR DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN EN DOS FASES DEL PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL AREA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE AGUA DE DIOS - TOCAIMA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	ESTRUCTURAS ESPECIALES SA	15-ene-05	15-ene-06	NP	CUMPLE
94	DIRECTOR DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LOS HUMEDALES DE LA ZONA NORORIENTAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	CONSORCIO REGIONAL DE SANEAMIENTO BÁSICO	6-mar-06	31-ago-09	NP	CUMPLE
95	DIRECTOR DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN, LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN ACUÁTICA DEL CANAL DEL DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE MONTERIA-MOCARI- DEPARTAMENTO DE CORDOBA	EMPROYCON LTDA	5-sep-09	21-dic-09	NP	CUMPLE
<b>EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)</b>					27.00	CUMPLE
5 años deben ser experiencia específica como Director de obra					8.03	CUMPLE
Haber trabajado en por Lo menos en la construcción de tres (3) centrales hidroeléctricas y/o presas de almacenamiento de agua para acueductos y/o sistemas de riego					Folio 98 al 99 Folio 100	(8) NO CUMPLE
haber tenido dedicación de tiempo completo en al menos uno de estos					NO PRESENTA DEDICACIÓN EN LAS CERTIFICACIONES APORTADAS	(9) NO CUMPLE
Tener experiencia en tendido e instalación de tubería metálica para acueductos o construcción o reparación de líneas de conducción					Folio 96	CUMPLE
<b>INDICADOR</b>					<b>(5) - (9) NO CUMPLE</b>	

(8) EL PROPONENTE NO PRESENTA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) CENTRALES HIDROELÉCTRICAS Y/O PRESAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA ACUEDUCTOS Y/O SISTEMAS DE RIEGO

(9) EL PROPONENTE NO PRESENTA EN LAS CERTIFICACIONES APORTADAS LA DEDICACIÓN DEL PROFESIONAL PROPUESTO

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
AGUAS DEL OCCIDENTE CUNDINAMARQUÉS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SAS ESP  
INVITACIÓN PÚBLICA No. 003 DE 2010

CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EMBALSE MANCILLA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA

**PERSONAL PROPUESTO**

NOMBRE DEL PROFESIONAL OFRECIDO: LIBARDO JOAQUÍN FRANCO CAUSIL  
CARGO OFRECIDO: RESIDENTE DE OBRA

**FORMACIÓN ACADÉMICA**

FOLIO	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	TÍTULO OBTENIDO	FECHA DE GRADO	DOCUMENTO PROFESIONAL	
				No	FECHA
107 AL 129	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	INGENIERO CIVIL	11-sep-74	00000-00587	10-dic-74
				<b>PROFESION</b>	CUMPLE
122 AL 124				<b>HOJA DE VIDA</b>	PRESENTA
107				<b>CARTA DE COMPROMISO</b>	CUMPLE

**EXPERIENCIA**

FOLIO	OBJETO	CONTRATANTE	INICIO	FIN	DEDICACIÓN	CUIMPLE / NO CUMPLE
117	RESIDENTE DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	ECOGESTAR	11-feb-99	23-sep-99	NP	CUMPLE
115 AL 116	INGENIERO RESIDENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS VENECIA, EL TRIUNFO, SANTA LUCIA - CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO Y CONSTRUCCIÓN PRIMERA LINEA DE LA LAGUNA - MUNICIPIO DE SAHAGÚN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	UNIÓN TEMPORAL AYA DE SAHAGUN	28-ene-03	2-may-05	NP	CUMPLE
114	RESIDENTE DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SUBA Y USAQUEN	SANTANDER MAFIOLY CANTILLO	10-may-05	29-abr-06	NP	CUMPLE
113	RESIDENTE DE OBRA PARA LA SEGUNDA FASE DE LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE LA SUBCUENCA DEL CAÑO LA CAIMANERA Y SUS CUERPOS DE AGUAS ASOCIADOS, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	CONSORCIO MONTERIA 2007	25-may-06	26-jul-07	NP	CUMPLE
111 AL 112	RESIDENTE DE OBRA PARA LA LIMPIEZA ARTESANAL Y MECANICA, RETIRO DE TAPONES, AMPLIACIÓN SECCIÓN, OBRAS DE ARTE, CONFORMACIÓN Y ELEVACIÓN DE DIQUE, DESAZOLVE Y EVACUACIÓN EN CAÑO	CVS	29-ago-07	14-dic-07	NP	NO CUMPLE

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
AGUAS DEL OCCIDENTE CUNDINAMARQUÉS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SAS ESP  
INVITACIÓN PUBLICA No. 003 DE 2010

CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EMBALSE MANCILLA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA

**PERSONAL PROPUESTO**

110	RESIDENTE DE OBRA PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CANAL DE DRENAJE Y RIEGO DE ADUCCIÓN, BK, GG, F1, FF, BE, E1, EE, DD Y CC EN EL DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE LA DOCTRINA, MUNICIPIO DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	EMPROYCON LTDA	4-nov-08	31-may-09	NP	NO CUMPLE	
109	RESIDENTE DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN, LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN ACUATICA DEL CANAL DEL DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE MONTERIA-MOCARI- DEPARTAMENTO DE CORDOBA	EMPROYCON LTDA	5-sep-09	21-dic-09	NP	NO CUMPLE	
118 AL 121	RESIDENTE DE OBRA PARA LAS OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIONES Y EROSIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA	CONSORCIO RIO SINU 2008	15-ene-10	19-jul-10	NP	NO CUMPLE	
					<b>EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)</b>	36.00	CUMPLE
					5 años deben ser experiencia especifica como residente de obra en la construcción de presas o conducciones de agua.	5.08	CUMPLE
					Tener experiencia en movimientos de tierra como residente de obra	Folio 111 AL 112	CUMPLE
					Haber trabajado en mínimo una central hidroeléctrica o una presa de almacenamiento de agua para acueductos o sistemas de riego	Folio 109	CUMPLE
					Tener experiencia en inyecciones de concreto o colocación de concreto neumático	Folio 118 AL 121	CUMPLE
					<b>INDICADOR</b>	<b>CUMPLE</b>	

NOMBRE DEL PROFESIONAL OFRECIDO:  
CARGO OFRECIDO:

PEDRO PABLO HERRERA  
INSPECTOR DE OBRA

**FORMACIÓN ACAMEDICA**

FOLIO	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	TITULO OBTENIDO	FECHA DE GRADO	DOCUMENTO PROFESIONAL		
				No	FECHA	
137 AL 138	NP	TECNICO CONSTRUCTOR	NP	09 - 4026	29-ene-97	
					<b>PROFESION</b>	<b>CUMPLE</b>

**EXPERIENCIA**

FOLIO	OBJETO	CONTRATANTE	INICIO	FIN	DEDICACIÓN	CUIMPLE / NO CUMPLE
-------	--------	-------------	--------	-----	------------	---------------------

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
AGUAS DEL OCCIDENTE CUNDINAMARQUÉS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SAS ESP  
INVITACIÓN PUBLICA No. 003 DE 2010

CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EMBALSE MANCILLA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA

**PERSONAL PROPUESTO**

132	INSPECTOR DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE CHOQUE DEL ACUEDUCTO URBANO DE CAUCASIA	CONSORCIO HIPERAGUAS CAUCASIA	1-feb-06	30-nov-07	NP	CUMPLE	
133	INSPECTOR DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS VENECIA EL TRIUNFO SANTA LUCIA, CONSTRUCCION DE ESTACIÓN DE BOMBEO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LINEA DE LAGUNAS.	UNIÓN TEMPORAL A.Y.A DE SAHAGUN	28-ene-03	2-may-05	NP	CUMPLE	
					<b>EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)</b>	13.00	CUMPLE
					Inspector de Obra en mínimo dos (2) proyectos de construcción de obras hidráulicas o acueductos o alcantarillado.	Folios 132 Folios 133	CUMPLE
					<b>INDICADOR</b>	<b>CUMPLE</b>	

NOMBRE DEL PROFESIONAL OFRECIDO: ROBINSON VILLAMIL ROJAS  
CARGO OFRECIDO: INSPECTOR DE OBRA

**FORMACIÓN ACAMEDICA**

FOLIO	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	TITULO OBTENIDO	FECHA DE GRADO	DOCUMENTO PROFESIONAL		
				No	FECHA	
144 AL 150	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	TECNOLOGO EN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES	09-feb-09	255410-09680 CND	26-mar-09	
					<b>PROFESION</b>	CUMPLE

**EXPERIENCIA**

FOLIO	OBJETO	CONTRATANTE	INICIO	FIN	DEDICACIÓN	CUIMPLE / NO CUMPLE
140 AL 142	INSPECTOR DE OBRA PARA LAS OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIONES Y EROSIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA	CONSORCIO RIO SINU 2008	15-ene-10	19-jul-10	NP	CUMPLE
143	INSPECTOR DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS VENECIA EL TRIUNFO SANTA LUCIA, CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO Y CON STRUCCIÓN DE LAS PRIMERA LINEA DE LAGUNAS	UNIÓN TEMPORAL AYA DE SAHAGUN	28-ene-03	2-may-05	NP	NO CUMPLE
					<b>EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)</b>	1.00 CUMPLE

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
AGUAS DEL OCCIDENTE CUNDINAMARQUÉS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SAS ESP  
INVITACIÓN PUBLICA No. 003 DE 2010

CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EMBALSE MANCILLA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA

**PERSONAL PROPUESTO**

Inspector de Obra en mínimo dos (2) proyectos de construcción de obras hidráulicas o acueductos o alcantarillado.	Folios 140 AL 142 Folios 143	(10) NO CUMPLE
<b>INDICADOR</b>		<b>(10) NO CUMPLE</b>

(10) LA CERTIFICACIÓN PRESENTADA SE EJECUTO ANTES DE QUE EL PERSONAL OFRECIDO OBTUVIERA EL TITULO DE TECNÓLOGO ACREDITADO.

NOMBRE DEL PROFESIONAL OFRECIDO: WILMER ARNOL CUBILLOS JIMENEZ  
CARGO OFRECIDO: TOPOGRAFO

**FORMACIÓN ACAMEDICA**

FOLIO	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	TITULO OBTENIDO	FECHA DE GRADO	DOCUMENTO PROFESIONAL	
				No	FECHA
153	SENA	TECNOLOGO EN TOPOGRAFÍA	19-ago-03	01-11188	17-jun-04
<b>PROFESION</b>					CUMPLE

**EXPERIENCIA**

FOLIO	OBJETO	CONTRATANTE	INICIO	FIN	DEDICACIÓN	CUIMPLE / NO CUMPLE
156 AL 158	INSPECTOR DE OBRA PARA LAS OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIONES Y EROSIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA	CONSORCIO RIO SINU 2008	15-ene-10	19-jul-10	NP	CUMPLE
164	TOPOGRAFO PARA LA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS CARLOS ALBAN SECTOR MIRAFLOREZ, NUEVA GRANADA V SECTOR Y EL PALMAR EN LA LOCALIDAD DE BOSA	WILLIAM A. MARIN	5-ene-04	16-may-04	NP	(11) NO CUMPLE
<b>EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)</b>					6.00	CUMPLE
Participado como tal en mínimo dos (2) proyectos de construcción de obras hidráulicas o acueductos o alcantarillado					Folio 156 AL 158	CUMPLE
<b>INDICADOR</b>						<b>(11) NO CUMPLE</b>

(11) LA CERTIFICACIÓN PRESENTADA SE EJECUTO ANTES DE QUE EL PERSONAL OFRECIDO OBTUVIERA EL TITULO DE TECNÓLOGO ACREDITADO.

NOMBRE DEL PROFESIONAL OFRECIDO: JULIO CORREA POSADA  
CARGO OFRECIDO: CADENERO

**FORMACIÓN ACAMEDICA**

				DOCUMENTO PROFESIONAL
--	--	--	--	-----------------------

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
AGUAS DEL OCCIDENTE CUNDINAMARQUÉS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SAS ESP  
INVITACIÓN PUBLICA No. 003 DE 2010

CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EMBALSE MANCILLA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA

**PERSONAL PROPUESTO**

FOLIO	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	TITULO OBTENIDO	FECHA DE GRADO	No	FECHA
NA					

**EXPERIENCIA**

FOLIO	OBJETO	CONTRATANTE	INICIO	FIN	DEDICACIÓN	CUIMPLE / NO CUMPLE
173 AL 175	INSPECTOR DE OBRA PARA LAS OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIONES Y EROSIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA	CONSORCIO RIO SINU 2008	15-ene-10	19-jul-10	NP	CUMPLE
					<b>EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)</b>	CUMPLE
					Participado como tal en mínimo dos (2) proyectos de construcción de obras hidráulicas o acueductos o alcantarillado	Folio 173 AL 175
					<b>INDICADOR</b>	<b>CUMPLE</b>

NOMBRE DEL PROFESIONAL OFRECIDO: LUIS FERNANDO GUERRERO PEÑA  
CARGO OFRECIDO: CADENERO

**FORMACIÓN ACAMEDICA**

FOLIO	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	TITULO OBTENIDO	FECHA DE GRADO	DOCUMENTO PROFESIONAL	
				No	FECHA
NA					

**EXPERIENCIA**

FOLIO	OBJETO	CONTRATANTE	INICIO	FIN	DEDICACIÓN	CUIMPLE / NO CUMPLE
183	CADENERO DE TOPOGRAFIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 210 UNIDADES SANITARIAS EN LAS VEREDAS EL GUAMO, PLAZA PELA, PUEBLO NUEVO SEGUNDO, JACINTO SURBAN Y EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE RIVERA EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE	UNION TEMPORAL ARP	10-ene-07	28-dic-07	NP	CUMPLE
					<b>EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)</b>	CUMPLE
					Participado como tal en mínimo dos (2) proyectos de construcción de obras hidráulicas o acueductos o alcantarillado	Folio 183
					<b>INDICADOR</b>	<b>CUMPLE</b>

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
AGUAS DEL OCCIDENTE CUNDINAMARQUÉS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SAS ESP  
INVITACIÓN PUBLICA No. 003 DE 2010

CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EMBALSE MANCILLA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA

**PERSONAL PROPUESTO**

**UNION TEMPORAL "AGUAS PARA FACATATIVA"**

NOMBRE DEL PROFESIONAL OFRECIDO: OSCAR JOSUE SANTIAGO GARCIA  
CARGO OFRECIDO: DIRECTOR DE OBRA

**FORMACIÓN ACAMERICA**

FOLIO	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	TITULO OBTENIDO	FECHA DE GRADO	DOCUMENTO PROFESIONAL	
				No	FECHA
288	UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA	INGENIERO CIVIL	11-sep-87	252022-7249 CND	21-ene-98
289	ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS	ADMINISTRACIÓN EN OBRAS CIVILES	28-jun-91		
				<b>PROFESION</b>	CUMPLE
				<b>ESTUDIOS SUPERIORES</b>	CUMPLE
NP				<b>HOJA DE VIDA</b>	SUBSANO -CUMPLE
300				<b>CARTA DE COMPROMISO</b>	PRESENTA
				<b>INDICADOR</b>	<b>CUMPLE</b>

(12) EL PROPONENTE NO PRESENTA HOJA DE VIDA DEL PROFESIONAL PROPUESTO.

**EXPERIENCIA**

FOLIO	OBJETO	CONTRATANTE	INICIO	FIN	DEDICACIÓN	CUIMPLE / NO CUMPLE
290	DIRECTOR DE OBRA CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO ACUEDUCTO MUNICIPIO DE FACATATIVA	CRISTIAN RAMIRO ZAMORA URREGO	23-jul-92	22-nov-92	NP	CUMPLE
291	DIRECTOR DE OBRA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO URBANO DE CHOCONTA	CRISTIAN RAMIRO ZAMORA URREGO	26-feb-93	23-may-93	NP	CUMPLE
292	DIRECTOR DE OBRA CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO VEREDAL VEREDA PANAMA	CRISTIAN RAMIRO ZAMORA URREGO	10-ago-93	9-dic-93	NP	CUMPLE
293	DIRECTOR DE OBRA PARA LA INTERCONEXION ACUEDUCTO FUNZA, MADRID, MOSQUERA	RUEDA INGENIEROS CIVILES	11-oct-94	12-dic-95	NP	CUMPLE
293	DIRECTOR DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO YACOPI FUENTE QUEBRADA HONDA	RUEDA INGENIEROS CIVILES	1-jul-94	1-sep-94	NP	CUMPLE
293	DIRECTOR DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS, AGUAS LLUVIAS Y ACUEDUCTO	RUEDA INGENIEROS CIVILES	25-feb-98	7-oct-99	NP	CUMPLE
294	DIRECTOR DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTORES MIRAFLOREZ, DIAMANTE SUR Y LA PORTADA LOCALIDAD DE BOSA	CRISTIAN RAMIRO ZAMORA URREGO	21-feb-02	20-jun-02	NP	CUMPLE
295	DIRECTOR DE OBRA PARA LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL DISTRITO DE RIEGO PUENTE CARO SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE PASCA	MUNICIPIO DE PASCA	1-jul-03	30-mar-04	NP	CUMPLE

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
AGUAS DEL OCCIDENTE CUNDINAMARQUÉS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SAS ESP  
INVITACIÓN PUBLICA No. 003 DE 2010

CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EMBALSE MANCILLA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA

**PERSONAL PROPUESTO**

296 AL 297	DIRECTOR DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION VIA ACCESO AL RIO MAGDALENA	CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES LTDA	25-jun-07	22-oct-07	NP	CUMPLE
296 AL 297	DIRECTOR DE OBRA CONSTRUCCION BOCATOMA, ADUCCION, CAMARAS DE QUIEBRE Y MEJORAMIENTO DESARENADOR DEL ACUEDUCTO VEREDA ZALDUA	CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES LTDA	3-nov-05	16-dic-05	NP	CUMPLE
296 AL 297	DIRECTOR DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO, INTERCEPTOR COLECTORES Y CONEXIÓN A PLANTA D ETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES LTDA	27-mar-04	8-mar-05	NP	CUMPLE
298	DIRECTOR DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE RIEGO EL BOSQUE	CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES LTDA	23-oct-08	31-dic-09	NP	CUMPLE
299	DIRECTOR DE OBRA PARA LA DIRECCIÓN TECNICA DE OBRA, CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN TOTAL EN EL PROYECTO DEL EMBALSE ADECUACIÓN DEL VASO DE LA LAGUNA CHIQUITA GUASA RIO BLANCO MUNICIPIO DE CHOACHI	CONSTRUCTORA DEL ORIENTE LTDA	14-mar-09	31-oct-09	NP	CUMPLE
<b>EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)</b>					12.00	CUMPLE
5 años deben ser experiencia especifica como Director de obra					8.26	CUMPLE
Haber trabajado en por Lo menos en la construcción de tres (3) centrales hidroeléctricas y/o presas de almacenamiento de agua para acueductos y/o sistemas de riego					Folio 295 Folio 298 Folio 299	CUMPLE
haber tenido dedicación de tiempo completo en al menos uno de estos					Folio 295 Folio 298 Folio 299	CUMPLE
Tener experiencia en tendido e instalación de tubería metálica para acueductos o construcción o reparación de líneas de conducción					Folio 292 Folio 293	CUMPLE
<b>INDICADOR</b>						<b>CUMPLE</b>

(13) LAS CERTIFICACIONES PRESENTADAS A FOLIO 295, 298 Y 299 NO PRESENTAN LA DEDICACIÓN DEL PROFESIONAL PROPUESTO

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
AGUAS DEL OCCIDENTE CUNDINAMARQUÉS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SAS ESP  
INVITACIÓN PUBLICA No. 003 DE 2010

CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EMBALSE MANCILLA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA

**PERSONAL PROPUESTO**

NOMBRE DEL PROFESIONAL OFRECIDO: ROBERT GARCIA SALAMANCA  
CARGO OFRECIDO: RESIDENTE DE OBRA

**FORMACIÓN ACAMERICA**

FOLIO	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	TITULO OBTENIDO	FECHA DE GRADO	DOCUMENTO PROFESIONAL	
				No	FECHA
302	UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA	INGENIERO CIVIL	27-mar-87	25202-26939	26-nov-87
				<b>PROFESION</b>	CUMPLE
NP				<b>HOJA DE VIDA</b>	SUBSANO - CUMPLE
316				<b>CARTA DE COMPROMISO</b>	CUMPLE

(14) EL PROPONENTE NO PRESENTA HOJA DE VIDA DEL PROFESIONAL PROPUESTO.

**EXPERIENCIA**

FOLIO	OBJETO	CONTRATANTE	INICIO	FIN	DEDICACIÓN	CUIMPLE / NO CUMPLE
SUBSANADO	RESIDENTE DE OBRA PAVIMENTACIÓN	INCIVILA SA	16-jun-89	15-jun-92	NP	(18) NO CUMPLE
SUBSANADO	RESIDENTE DE OBRA REPARCHEO	INCIVILA SA	26-mar-89	15-jun-89	NP	(18) NO CUMPLE
SUBSANADO	RESIDENTE DE OBRA PAVIMENTACIÓN	INCIVILA SA	11-ene-89	25-mar-89	NP	(18) NO CUMPLE
SUBSANADO	RESIDENTE DE OBRA PAVIMENTACIÓN	INCIVILA SA	7-sep-87	10-ene-89	NP	(18) NO CUMPLE
305	RESIDENTE DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN LA ZONA NORTE DE SANTAFE DE BOGOTA	CONSORCIO VILLA HERNANDEZ Y CIA LTDA - CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ - ALBERTO CARDENAS PAEZ	15-sep-97	28-feb-99	NP	CUMPLE
306	CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA NAZARETH PARTE ALTA	MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA	20-dic-95	9-ene-96	NP	(15) NO CUMPLE
307	DIRECTOR DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO BARRIO EL TRINUFO	JOSE ADONAY BARRERA RAMIREZ	1-feb-06	30-abr-06	NP	(16) NO CUMPLE
308	DIRECTOR PARA LA REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA SANTAFE DE BOGOTA	JEC INGENIEROS	27-feb-99	23-abr-00	NP	(17) NO CUMPLE
309	RESIDENTE DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN LA ZONA SUR	OSCAR ACONCHA GARCIA	7-dic-00	18-feb-01	NP	(18) NO CUMPLE
310	DIRECTOR DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ SECTOR ALBORADA Y BUENOS AIRES...	OSCAR JOSUE SANTIAGO GARCIA	1-ene-01	15-ago-01	NP	(19) NO CUMPLE
311	INGENIERO RESIDENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LAGOS DE SUBA	UT MAREY	15-feb-04	31-oct-04	NP	CUMPLE

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
AGUAS DEL OCCIDENTE CUNDINAMARQUÉS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SAS ESP  
INVITACIÓN PUBLICA No. 003 DE 2010

CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EMBALSE MANCILLA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA

**PERSONAL PROPUESTO**

312	RESIDENTE DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN ALCANTARILLADO ESCOMBRERA	JAIRO ANTONIO OSSA	1-feb-05	14-may-05	NP	CUMPLE	
313	DIRECTOR DE OBRA PARA LA REPOSICIÓN PRIMETA ETAPAREDES DE ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO	LR CONSTRUCTORES	15-may-05	17-jul-05	NP	(20) NO CUMPLE	
314	RESIDENTE DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y EL MEJORAMIENTO ACUEDUCTO EXISTENTE TUNAL ALTO Y BAJO...	CRISTIAN RAMIRO ZAMORA URREGO	10-oct-02	28-feb-03	NP	CUMPLE	
315	RESIDENTE DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DE ASOBOSQUE	CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES	23-oct-08	31-dic-09	NP	CUMPLE	
					<b>EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)</b>	23.00	CUMPLE
					5 años deben ser experiencia especifica como residente de obra en la construcción de presas o conducciones de agua.	4.08	(21) NO CUMPLE
					Tener experiencia en movimientos de tierra como residente de obra	Folio 111 AL 112	CUMPLE
					Haber trabajado en minimo una central hidroeléctrica o una presa de almacenamiento de agua para acueductos o sistemas de riego	Folio 109	CUMPLE
					Tener experiencia en inyecciones de concreto o colocación de concreto neumático	Folio 118 AL 121	CUMPLE
<b>INDICADOR</b>						<b>(14) AL (21) NO CUMPLE</b>	

- (15) NO SE DETERMINA LA ACTIVIDAD DE RESIDENTE DE OBRA EN LA CERTIFICACIÓN APORTADA.  
 (16) NO SE DETERMINA LA ACTIVIDAD DE RESIDENTE DE OBRA EN LA CERTIFICACIÓN APORTADA.  
 (17) NO SE DETERMINA LA ACTIVIDAD DE RESIDENTE DE OBRA EN LA CERTIFICACIÓN APORTADA.  
 (18) LA ACTIVIDAD DESARROLLADA NO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE PRESAS O CONDUCCIONES DE AGUA  
 (19) NO SE DETERMINA LA ACTIVIDAD DE RESIDENTE DE OBRA EN LA CERTIFICACIÓN APORTADA.  
 (20) NO SE DETERMINA LA ACTIVIDAD DE RESIDENTE DE OBRA EN LA CERTIFICACIÓN APORTADA.  
 (21) EL PROFESIONAL OFRECIDO NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA SOLICITADA.

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
AGUAS DEL OCCIDENTE CUNDINAMARQUÉS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SAS ESP  
INVITACIÓN PUBLICA No. 003 DE 2010

CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EMBALSE MANCILLA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA

### PERSONAL PROPUESTO

NOMBRE DEL PROFESIONAL OFRECIDO: JORGE OLMOS AREVALO  
CARGO OFRECIDO: INSPECTOR DE OBRA

#### FORMACIÓN ACAMERICA

FOLIO	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	TITULO OBTENIDO	FECHA DE GRADO	DOCUMENTO PROFESIONAL	
				No	FECHA
	NP	NP	NP	NP	NP
				<b>PROFESION</b>	(22) NO CUMPLE

#### EXPERIENCIA

FOLIO	OBJETO	CONTRATANTE	INICIO	FIN	DEDICACIÓN	CUIMPLE / NO CUMPLE
NO PRESENTA						
					EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)	NP (23) NO CUMPLE
					Inspector de Obra en mínimo dos (2) proyectos de construcción de obras hidráulicas o acueductos o alcantarillado.	NO PRESENTA (24) NO CUMPLE
<b>INDICADOR</b>						<b>(22)-(24) NO CUMPLE</b>

(22) El proponente no presenta documentos idoneos para verificar la formación academica del personal ofrecido.

(23) El proponente no presenta documentos idoneos para verificar experiencia general del personal ofrecido.

(24) El proponente no cumple con lo solicitado en los terminos de la invitación publica para el personal ofrecido como inspector de obra No. 1.

NOMBRE DEL PROFESIONAL OFRECIDO: EDISON PUENTES CARO  
CARGO OFRECIDO: INSPECTOR DE OBRA

#### FORMACIÓN ACAMERICA

FOLIO	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	TITULO OBTENIDO	FECHA DE GRADO	DOCUMENTO PROFESIONAL	
				No	FECHA
329	SENA	TECNOLOGO EN CONSTRUCCIÓN	NP	255410-09680 CND	30-abr-00
				<b>PROFESION</b>	CUMPLE

#### EXPERIENCIA

FOLIO	OBJETO	CONTRATANTE	INICIO	FIN	DEDICACIÓN	CUIMPLE / NO CUMPLE
NO PRESENTA						
					EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)	10.00 CUMPLE

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
AGUAS DEL OCCIDENTE CUNDINAMARQUÉS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SAS ESP  
INVITACIÓN PUBLICA No. 003 DE 2010

CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EMBALSE MANCILLA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA

**PERSONAL PROPUESTO**

Inspector de Obra en mínimo dos (2) proyectos de construcción de obras hidráulicas o acueductos o alcantarillado.	SUBSANO	CUMPLE
<b>INDICADOR</b>		<b>CUMPLE</b>

NOMBRE DEL PROFESIONAL OFRECIDO: RUBINEL GIRALDO PEREZ  
CARGO OFRECIDO: TOPOGRAFO

**FORMACIÓN ACAMEDICA**

FOLIO	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	TITULO OBTENIDO	FECHA DE GRADO	DOCUMENTO PROFESIONAL	
				No	FECHA
338 AL 345	UNIVERSIDAD DISTRITAL	INGENIERO TOPOGRAFO	14-jun-02	25810-101308	09-oct-03
				<b>PROFESION</b>	<b>CUMPLE</b>

**EXPERIENCIA**

FOLIO	OBJETO	CONTRATANTE	INICIO	FIN	DEDICACIÓN	CUIMPLE / NO CUMPLE
NO PRESENTA						
					<b>EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)</b>	8.00
					Participado como tal en mínimo dos (2) proyectos de construcción de obras hidráulicas o acueductos o alcantarillado	(26) NO CUMPLE
					<b>INDICADOR</b>	<b>(26) NO CUMPLE</b>

(26) El proponente no cumple con lo solicitado en los terminos de la invitación publica para el personal ofrecido como topografo.

NOMBRE DEL PROFESIONAL OFRECIDO: WILLIAM SANCHEZ ULLOA  
CARGO OFRECIDO: CADENERO 1

**FORMACIÓN ACAMEDICA**

FOLIO	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	TITULO OBTENIDO	FECHA DE GRADO	DOCUMENTO PROFESIONAL	
				No	FECHA
NA					

**EXPERIENCIA**

FOLIO	OBJETO	CONTRATANTE	INICIO	FIN	DEDICACIÓN	CUIMPLE / NO CUMPLE
NO PRESENTA						

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
AGUAS DEL OCCIDENTE CUNDINAMARQUÉS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SAS ESP  
INVITACIÓN PUBLICA No. 003 DE 2010

CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EMBALSE MANCILLA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA

**PERSONAL PROPUESTO**

<b>EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)</b>	NA	CUMPLE
Participado como tal en mínimo un (1) proyectos de construcción de obras hidráulicas o acueductos o alcantarillado	SUBSANO	CUMPLE
<b>INDICADOR</b>		<b>CUMPLE</b>

NOMBRE DEL PROFESIONAL OFRECIDO: CARLOS TOVAR LOZANO  
CARGO OFRECIDO: CADENERO

**FORMACIÓN ACAMEDICA**

FOLIO	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	TITULO OBTENIDO	FECHA DE GRADO	DOCUMENTO PROFESIONAL	
				No	FECHA
NA					

**EXPERIENCIA**

FOLIO	OBJETO	CONTRATANTE	INICIO	FIN	DEDICACIÓN	CUIMPLE / NO CUMPLE	
381	CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO BATERIA DE BAÑOS PARA HOMBRE, MUJERES Y NIÑOS	CONSTRUCTORA NELEKONAR SA	5-may-03	4-ago-03	NP	CUMPLE	
382	CONTRATISTA PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN ESCUELA LOS MOLINOS	UNION TEMPORAL ARP	14-ene-03	12-may-03	NP	CUMPLE	
					<b>EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)</b>	NA	CUMPLE
					Participado como tal en mínimo un (1) proyectos de construcción de obras hidráulicas o acueductos o alcantarillado	Folio 381 Folio 382	CUMPLE
<b>INDICADOR</b>						<b>CUMPLE</b>	

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
AGUAS DEL OCCIDENTE CUNDINAMARQUÉS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SAS ESP  
INVITACIÓN PÚBLICA No. 003 DE 2010

**CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EMBALSE MANCILLA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA**

**CONSORCIO MANCILLA 2010**

CTDAD	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	MODELO	TIPO	FOLIOS	CUMPLE / NO CUMPLE
1	Estacion total electronica, precision 1", nivel de precision, debidamente calibrados y certificados con vigencia no superior a tres (3) meses a la fecha de la presentacion de la propuesta.	NA		186 AL 187	(29) NO CUMPLE
1	Excavadora de orugas	2002	Tipo 200 o de 20 ton.	300 AL 312	(30) NO CUMPLE
1	Vibro compactador autopropulsado	2002	De 10 a 20 Ton estáticas	314 AL 322	(31) NO CUMPLE
1	Retroexcavadora sobre llantas	2002	4x4	314 AL 322	CUMPLE
1	Mini cargador	2002	0.5 m3	324 AL 329	(32) NO CUMPLE
1	Compactador	2002	Tipo canguro	331 AL 332	(33) NO CUMPLE
1	Moto bomba	2002	2x2 y/o 3x3	334 AL 345	(34) NO CUMPLE
4	Volquetas	2002	6 m3	347 AL 361	(35) NO CUMPLE
1	Tractor de Orugas (Buldócer)	2002	Tipo D-6	334 AL 345	(36) NO CUMPLE
<b>INDICADOR</b>					(29 AL 36) NO CUMPLE

(29) EL PROPONENTE NO PRESENTA DISPONIBILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTE DEL NIVEL DE PRECISIÓN Y DE LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN NO SUPERIORES A TRES MESES.

(30) EL PROPONENTE PRESENTA CONTRATO A NOMBRE DE UNO DE LOS INTEGRANTES Y NO A NOMBRE DEL CONSORCIO. EL CONTRATO ES INCONSISTENTE CON EL EQUIPO ALQUILADO.

(31) EL PROPONENTE PRESENTA CONTRATO A NOMBRE DE UNO DE LOS INTEGRANTES Y NO A NOMBRE DEL CONSORCIO. SEGÚN LA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN EL MODELO DEL EQUIPO SUMINISTRADO ES MODELO 1999.

(32) EL PROPONENTE PRESENTA CONTRATO A NOMBRE DE UNO DE LOS INTEGRANTES Y NO A NOMBRE DEL CONSORCIO.

(33) EL EQUIPO PROPUESTO POR EL PROPONENTE NO CORRESPONDE AL SOLICITADO. TIPO CANGURO VS RODILLO VIBRO COMPACTADOR

(34) EL PROPONENTE PRESENTA CONTRATO A NOMBRE DE UNO DE LOS INTEGRANTES Y NO A NOMBRE DEL CONSORCIO.

(35) EL PROPONENTE PRESENTA CONTRATO A NOMBRE DE UNO DE LOS INTEGRANTES Y NO A NOMBRE DEL CONSORCIO.

(36) EL PROPONENTE PRESENTA CONTRATO A NOMBRE DE UNO DE LOS INTEGRANTES Y NO A NOMBRE DEL CONSORCIO.

**UNION TEMPORAL "AGUAS PARA FACATATIVA"**

CTDAD	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	MODELO	TIPO	FOLIOS	CUMPLE / NO CUMPLE
1	Estacion total electronica, precision 1", nivel de precision, debidamente calibrados y certificados con vigencia no superior a tres (3) meses a la fecha de la presentacion de la propuesta.	NA		412 AL 415	(37) NO CUMPLE
1	Excavadora de orugas	2002	Tipo 200 o de 20 ton.	398 AL 400	(38) NO CUMPLE
1	Vibro compactador autopropulsado	2002	De 10 a 20 Ton estáticas	401 AL 403	CUMPLE
1	Retroexcavadora sobre llantas	2002	4x4	400 AL 421	(38) NO CUMPLE
1	Mini cargador	2002	0.5 m3	404 AL 405	(38) NO CUMPLE
1	Compactador	2002	Tipo canguro		(38) NO CUMPLE
1	Moto bomba	2002	2x2 y/o 3x3		(38) NO CUMPLE
4	Volquetas	2002	6 m3	406 AL 410	CUMPLE
1	Tractor de Orugas (Buldócer)	2002	Tipo D-6	411	(38) NO CUMPLE
<b>INDICADOR</b>					(37) - (38) NO CUMPLE

(37) EL PROPONENTE NO PRESENTA EL EQUIPO DE TOPOGRAFIA CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LOS TERMINOS DE LA INVITACIÓN

(37) EL PROPONENTE NO PRESENTA EL EQUIPO DE TOPOGRAFIA CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LOS TERMINOS DE LA INVITACIÓN

(38A) EL EQUIPO PRESENTADO NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS MINIMAS SOLICITADAS EN LOS TERMINOS DE LA INVITACIÓN.